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A : SPRIEVODNA SPRAVA

1./ ldentifikacné udaje stavby

Nazov stavby

Stupen PD

Miesto stavby
Katastralne uzemie
Cislo parcely

Vlastnik

Charakter stavby
Okres
Kraj

Investor

Dodavatel’

Projektant a zodpov.

: Obec Nagov, Obecny trad 49,

068 01 MEDZILABORCE

: Projekt stavby

: Nagov

: Nagov

: 2056/14,2056/15,2056/16,2056/17

: Obec Nagov, Obecny trad 49,

068 01 MEDZILABORCE

: Novostavba, terenné upravy
: Medzilaborce
: PreSovsky

: Obec Nagov, Obecny Urad 49,

068 01 MEDZILABORCE

: Bude uréeny vyberovym konanim

: Ing.arch. Peter Rohac, Orechova 69, Humenné

projektant C
AUTORIZOVANY ARCHITEKT SKA

Projektanti profesii : ASR- Ing. Dominika Sulakova,
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2./ Zakladné udaje o stavbe

Multifunk&né ihrisko je umiestnené v obci Nagov, okres Medzilaborce. V ramci tejto
projektovej dokumentacie je navrhované viacucelové ihrisko zo zastavanou plochou
33x18 m. lhrisko bude ohrani¢ené obvodovymi mantinelmi vySsky min. 0,95 m a
ochrannej siete vySky min. 3 m, napnutej medzi hlinikovymi stlpmi kotvenymi v
beténovych zakladovych patkach ohrani¢enych obrubnikmi. Povrch hracej plochy bude
tvoreny umelym travnikom, plnenym kremicitym pieskom alebo gumovym granulatom
v zavislosti od typu umelého travnika. Podklad tvoria vrstvy drveného kameniva s
odvodnenim.

3./ Prehlad vychodiskovych podkladov

Dokumentacia bola vypracovana na zaklade objednavky investora ako podklad pre
vydanie ohlasenia stavebnych uprav a vyberu zhotovitela stavby.

Pre vypracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady :
- vstupné rokovanie s investorom na rozsah zameru
- obhliadka pozemku - Sportového arealu

- katastralna snimka
- platné STN

4./ Clenenie stavby

Navrhovana stavba nebude delena na stavebné objekty:

5./ Technické udaje stavby

Zastavana plocha 610,74 m?
Uzitkova plocha 610,74 m?
Obostavany priestor nadstavby 207,00 m®

B : SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

1./ Umiestnenie stavby, stav - navrh

Projekt riesi navrh multifunéného ihriska v obci Nagov. V projektove;
domkumentacii je navrhnuté viacuCelové ihrisko zo zastavanou plochou 33x18 m.
Ihrisko bude ohraniené obvodovymi mantinelmi vySky min. 0,95 m a ochrannej siete
vySky min. 3 m, napnutej medzi hlinikovymi stlpmi  kotvenymi v betonovych
zakladovych patkach ohrani¢enych obrubnikmi. Povrch hracej plochy bude tvoreny
umelym travnikom, plnenym kremiCitym pieskom alebo gumovym granulatom
v zavislosti od typu umelého travnika. Podklad tvoria vrstvy drveného kameniva s
odvodnenim.
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2./ Architektonicko - urbanistické rieSenie

Umiestnenie stavby navrhujeme v Sportovom areali obce na pozemkoch vo
vlastnictve obce. Multifunkéné ihrisko bude umiestnené kolmo na jestvujuce futbalové
ihriskovo vzdialenosti cca 18 m od zadnej plochy iihriska smerom k obci. Vstrupy na
ohraniCené a oplotené multifunkcné ihrisko navrhujeme zo strany Satni a ihriska.
Pozdlzna os sa dostane v mere S-J. Multifunkéné ihrisko je projektované na na viaceré
Spotrove discipliny.

3./ Dispoziéné rieSenie

Navrh multifunkéného ihriska obsahuje projekt futbalového ihriska, tenisového
ihriska, volejbalového a basketbalového ihriska.

Vstupy na ihrisko su rieSené tzv. bezbariérovo, CiZze bez uzatvaracej branky. Su
umiestnené v rohoch ihriska jednej dlhej strany. Maju tvar L, ¢o umoziuje vstup na
ihrisko bez prekazky (bezbariérovo) a zarovefi neumoznuje unik |16pt pri hre z ihriska.
Vyhodou tohto systému je jednoduchost, bezproblémovy vstup na ihrisko z dvoch stran,
napr. pre dva timy hracov, kazdy tim ma samostatny vstup s moznostou striedania
hraCov pocCas hry. Tieto jednoduché vstupy na ihrisko su bezudrzbové, nevyzaduju
pocas celej zivotnosti ihriska opravy, vymeny .

Vybavenia viacuéelového ihriska : - stipiky pre siet na volejbal

- futbalové branky 4,0 x 2,0 m

- uchytené pruzne k mantinelom
Standard ihriska je dodavka osvetlovacich LED reflektorov v poéte 4 ks na ihrisko,
ktoré sa kotvia na rohové Al. stlpy vysoké 6m. Vlastna elektoinstalacia a pripojka nie je
rieSenim tohto projektu.

4./ Konstrukcéné rieSenie.

Zemné prace - pri spracovani projektu navrhovaného objektu nebolo k dispozicii
vySkopisné a polohopisné zameranie daného pozemku a ani hydro-geologicky
prieskum. Osadenie objektu na pozemok vychadzalo z obhliadky pozemku, katastralnej
mapy a miestne domeranie. Pri navrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo
za predpokladu unosnosti zeminy v urovni zakladovej Skary, ktora je situovana
minimalne v nezamrznej hibke.

Vykopoveé prace budu pozostavat z odstranenia humusu a samotného odkopu
zeminy na pozadovanu uroven stavebnej plane.
Potom je treba realizovat' vykopy pre drenaz v osovej vzdialenosti 4-5,0 m.
Samotny vykop ryh pre drenazny systém bude realizovany postupne od zaustenia do
vsakovacej Sachty Je nutné sledovat’ dno vykopu, aby nedoslo k jeho prekopaniu. Pri
vykopoch je nutné dbat’ aby dno ostalo pevné a dodrzat pozadovany min
sklon.Vykopana zemina bude uskladnena v ramci arealu a pouZzita na spatné zasypy.
Prebyto¢na zemina ako aj stavebny odpad bude vyvezeny dodavatelom na nim uréené
skladky Uvazovana plocha stavebnej plane buduceho ihriska bude zarovnana do sklonu
0,5% a nasledne treba plochy zhutnit.

V pripade vyskytu inych podzemnych inzinierskych sieti objednavatel poziada
prislusnych spravcov o ich vyznacenie.
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Odvodnenie plochy je vsakovanim do drenaznej vrstvy Strkodrvy f. 0-63 mm,
ktora je spodnou vrstvou podkladu ihriska a nasledne do podlozia, v pripade jeho
vyhovujucej priepustnosti. Pokial bude podlozZie nepriepustné bude potrebné vytvorit
drenazny systém zbernych drénov, z drenaznych PVC rur a zaistit jeho vyustenie podfla
miestnych pomerov do vsakovacej Sachty alebo blizkeho potoka pripadne dazdovej
kanalizacie.

Drenazne rary DN 60, DN 80 budu uloZené do drenaznej ryhy hibokej 600 mm od
urovne dna stavebnej plane a Sirky 400 mm. terénu. Nasledne bude zasypana
drvenym kamenivom min. frakcie 32 - 63 mm tr.

Zakladové patky pre vybavenie ihriska budu realizované z prostého betonu,
zaloZené na urovni unosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalne v nezamrznej hlbke
od upraveného terénu.

Treba uvazovat so stavebnou Upravou patiek ako aj s hornou hranou patky pre kotvenie
vybavenia ihriska podla typu dodaného zariadenia. Stavebna uprava je uvazovana
z osadenia PVC rary @ 150 mm potrebnej dizky do ktorého budd nasledne osadené
dodané prvky vybavenia ihriska.

Zakladové patky pre mantinel su navrhované z prostého betonu debniacim systémom,
alternativne z debniacich tvarnic §. 300 mm, ktoré budu zaliate betbnom. Horna hrana
je uvazovana min. 50-100mm od pdévodného terénu. Po zrealizovani zakladovych
konStrukcii budu pokraCovat realizacia zakladov osadenim betdénovych obrubnikov
1000 x 200 x 80 po obvode ihriska

Podkladové vrstvy
Na upravenu,vyspadovanu (0,5%) a riadne prehutnenu plan (Edf1 = 256MPa) sa
realizuju jednotlivé vrstvy v nasledovnom poradi s podmienkou zhutnenia (Edf2 =

50MPa) :

drveny kamen frakcie 32 — 63 mm hr. 180 mm
drveny kamen frakcie 8 — 16 mm hr. 90 mm
drveny kamen frakcie 0— 4 mm hr. 30 mm

Na takto upravenu plochu bude prevedeny konecny Sportovy povrch - umely Sportovy
povrch —umela trava s kremicitym vsypom (hr. 20mm)

Umely travnik - Sportovy povrch je tovarensky vyrabany umely hraci povrch
s vlaknom polyetylénovym monofilamentnym a fibrilovanym v behunoch Sirky 410 cm
(resp.375 cm), volne kladeny s podlepovanymi spojmi na vopred pripraveny podklad.
Vo verzii multifunkénej sa vyraba sa vo farbe zelenej a Cervenohnedej. Vyska vliakna
15-20mm. PloSna hmotnost’ min. 2150 g/m2, celkova vySka 22 mm, s hustotou vpichov
min 22.000/m2., hodnota Dtex min. 6600 Nosna tkanina je perforovana drenaznymi
otvormi priemeru 4mm v roztec€iach 400x400mm. Vsyp sa prevadza Cistym kremicCitym
pieskom predpisanej zrnitosti, hmotnost vsypu cca 18-20 kg/m2.
Hracie éary st z rovnakého materialu ako hraci povrch, $irka 50 mm. Ciastoéne su
votkané priamo u vyrobcu, ostatné sa vsadzaju do vzrezanych Spar v umelom povrchu
a fixuju sa podlepenim.
Kladenie povrchu vyZzaduje stabilné poCasie bez dazdovych zrazok a teploty min.10°C.
V zimnom obdobi je mozné pouzit' ihrisko na ladovu plochu naslednym zaliatim
a zamrznutim vody.
Vo verzii futbalovej sa vyraba sa vo farbe zelenej. VysSka vliakna min. 40mm.Hustota
vpichov -8600/m2, minimalna hmotnost travnika 2200g/m2, Dtex 8800, vypin -1. vrstva
kremicCity suSeny piesok, 2. vrstva gumovy Cierny granulat.
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Konstrukény systém mantinelu sa sklada z malého hlinikového stipika profilu H
dl. = 0,9 m a velkého hlinikového stipika profilu H dl. = 3,0 m ,ktoré su kotvené do
beténového zékladu $robovatelnym spojom. Jednotlivé stipiky si konstrukéne
prepojené skrutkovym spojom s hornym uzatvaracim hlinikovym profilom (madlovym)
a dolnym osadzovacim hlinikovym profilom. Horny AL. madlovy profil ma zaobleny tvar,
¢o minimalizuje moznost urazu hracov.

Do tychto profilov su vsadené do drazok plastové mantinelové dielce (plastové dosky
farebne upravené z materialov, vysokej pevnosti) , tym tvoria jeden pevny kompaktny
celok mantinelu.

Stipiky st uzatvorené v hornej asti plastovou krytkou upevnenou nitovym spojom.

Nad pevnu &ast mantinelu medzi velké stipiky je uchytavana do hagikov ochranna siet
PE oka 50 x 50 napnuta na gumové lanka vo vySke 3m od povrchu ihriska. Kotviaci
systém ochrannej siete umoznuje lahku a rychlu vymenu dielcu siete v pripade
poskodenia.

Mantinelovy systém je demontovatelny ako celok, pripadne ako €ast, ¢o je vyhodou pri
dlhodobej prevadzke. Hlinikové komponenty davaju zaruku vysokej zivotnosti a stalosti
bez nakladnej pravidelnej udrzby. Plastové mantinelové dielce sa vyznacuju vysokou
pevnostou (dutinova konstrukcia),farebnou stalostou, su vyrobené z plastovych
komponentov jednoducho sa daju vymenit' v pripade potreby.

5./ Udaje o prevddzke

Umely travnik

Navrh multifunkéného ihriska obsahuje projekt futbalového ihriska, tenisového
ihriska, volejbalového a basketbalového ihriska

Umely povrch sa neda poufZit pre Sportové ucely bez vsypu. Pred pouzitim
nie je treba povrch kropit. Udrzba sa prevadza podla potreby cca 1x tyzdenne kartadom
a Cisti sa podla potreby hlavne na jesen pri opadavani listia. Su€astou inriska je verejné
osvetlenie v 4 rohoch ihriska. Pripojka NN nie je sucastou PD!

6./ Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stav Zivotného prostredia sa nezhorsi realizaciou a ani prevadzkou danej stavby.
Objekt nebude neprimerane =zatienovat okolité objekty a nebude zdrojom
neprimeraného hluku. Realizaciou stavby nebudu nepriaznivo ovplyvnené Ziadne
faktory Zivotného prostredia. Pri prevadzke viacucelového ihriska nevznikaju odpady
podliehajuce zvlastnym predpisom.

7./ Naroky stavby

a./ Vodné hospodarstvo

Objekt multifunkéného ihriska nebude napojeny na vodovod ani kanalizaciu.
Odvodnenie ihriska je projektované vsiakovanim.

b./ Rozvod elektrickej energie
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Sucastou ihriska je verejné stlpové osvetlenie v 4 rohoch ihriska. Projekt pripojky NN
nie je predmetom PD!

c./ Naroky na dopravu a parkovacie plochy

Multifunkéné ihrisko bude umietnené v Spotovom areali obce. Projekt neriesi pristup
vozidlami ani parkovanie osobnych automobilov. Parkovanie bude vyrieSeny v ramci
arealu futbalového ihriska

d./ Likvidacia odpadov

Realizaciou stavby nebudu nepriaznivo ovplyvnené Ziadne faktory zivotného
prostredia.
Pocas realizacie stavby predpokladame vznik odpadov kategorie: ostatny — O, a
nebezpeény — N ( v zmysle vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z.z. o kategorizacii odpadov
— Katalég odpadov ). Druhy odpadov suuvedené v nasledujucej tabulke:

Cislo Nézov odbadu Kategéria :\/Inozstvo Sposob
odpadu P odpadu t) nakladania
15 01 OBALY
15 01 01 | obaly z papiera a lepenky 0] 0,2 R5
15 01 02 | obaly z plastov 0] 0,0 R3
1701 BETON, TEHLY, DLAZDICE, OBKLADACKY
A KERAMIKA
17 01 01 | betdn 0 0,0 R5
1702 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 | drevo 0 0,0 R1
17 02 03 | plasty 0] 0,3 R3
1704 KOVY ( VRATANE ICH ZLIATIN )
17 04 05 | Zelezo a ocel 0 0,8 R4
17 04 07 | zmieSané kovy 0] 0,1 R4
ZEMINA ( VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
y4
1705 KONTAMINOVANYCH PLOCH ),
KAMENIVO
A MATERIAL Z BAGROVIiSK
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 o) 0,0 D1
05 03
17 05 06 \(;y;kopova zemina ina ako uvedena v 17 05 0 0,0 D1
1709 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII
zmieSané odpady zo stavieb a demolacii
iné
170904 ako uvedené v 1709 01,1709 02 a 17 09 0 0.0 b1
03
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Celkové mnoZstvo odpadov vV tONACK.........ccuiciiniiinnnieinn s s ses s s ssanees 1,4t

Sposob nakladania s odpadmi, zhromazd'ovanie, systém zberu a odvozu odpadu z
vystavby

Poznamka - Spdsob nakladania: zhodnocovanie, resp. zneSkodriovanie:
R1 - vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spésobom
R3 - recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok

R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlu¢enin

R5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych latok

D1 - ulozenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)

Vzniknuté odpady budu uloZzené v nadobach na to ur€enych ( napr. kontajneroch,
smetnych nadobach a pod., ) a bude zabezpecfené ich vhodné zneSkodnenie na
vhodnom zariadeni v pravidelnych intervalech prostrednictvom opravnenej firmy, v
zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva povodcovi

odpadov vyplyva povinnost zabezpecit nasledovné:

« viest' a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadov, ich
uskladneni, vyuziti alebo zneSkodneni v zmysle §19 ods. 1 pism. g/ zakona ¢&. 223/2001
o odpadoch,

» dodrziavat ohlasovaciu povinnost o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani s
odpadmi pfisluSnému organu spravy v zmysle § 19 ods. 1 pism. h/ zakona €. 223/2001
o odpadoch,

* vyuzit’ vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vlastnej
Cinnosti (v pripade moznosti) v zmysle § 19 ods. 1 pism. d/ zakona €. 223/2001 o
odpadoch,

» zabezpecdit zneSkodnenie odpadov v sulade s § 19 ods. 1 pism. f) zakona ¢. 223/2001
o odpadoch,

* splnit’ povinnost spracovat program odpadového hospodarstva (POH) v zmysle § 6
zakona €. 223/2001 o odpadoch,

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pocas stavebnych prac, nie je predpoklad
ohrozenia zivotného prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov zhromazdovat
a skladovat oddelene na vy¢lenenom mieste, kde budu zabezpecené proti odcudzeniu,
znehodnoteniu a pripadnému uniku do okolia za predpokladu dodrziavania
prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre skladovanie
nebezpecnych odpadov. Pévodca mbze zabezpecit’ vyuzitie alebo zneSkodnenie
vSetkych druhov odpadov bud samostatne alebo prostrednictvom opravnenej
sprostredkovatelskej organizacie, ktora zabezpeci prepravu a zneSkodnenie vSetkych
druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prislusnymi organmi Statnej
spravy.

PRODUKCIA ODPADOV POCAS PREVADZKY
Pri prevadzke viacucelového ihriska nevznikaju odpady podliehajuce zvlastnym
predpisom.

e./ Vykurovanie, vetranie.

V projekte multifunkéného ihriska nerieSime vykurovanie a vetranie

f./ Poziadavky na poziarnu ochranu.
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Poziarna bezpec€nost stavby nie je rieSena, nakolko realizovany objekt — Viacucelového
ihriska s umelou travou nepredstavuje poziarne riziko.

g./ Napojenie na inzinierske siete

Objekt multifunkéného ihriska si vyZaduje pripojku NN pre osvetlenie ihriska. Projet
pripojky a samotna jej realizacia bude prevedena obcou mimo projektu multifukéného
ihriska.

h./ Napojenie na energie

Objekt multifunkéného ihriska bude napojeny na pripojku NN s rozvodov futbalového
ihriska. Projekt pripojky nie je su€astou PD.

8./ Verejna a ochranna zelen
Realizaciou stavby neddjde k vyrubu stromov a zaberu zelene.
9./ Zariadenie staveniska

Areal kulturneho domu ma dostato¢nu plochu na uskladnenie a realizaciu
projektovanych stavebnych uprav. Zariadenie staveniska bude realizované na vlastnom
pozemku, ktery je oploteny. Odpady zo stavebnej Cinnosti — plastové obaly, papierové
obaly, ocelové pasky, plastové pasky budu likvidované stavebnou firmou odvozom na
skladku TKO.

Zemina z vykopovych prac bude pouzita na zavazku a vyrovnanie terénu celého arealu.

10./ Rozpocet .

Podrobny vykaz vymer a polozkovy rozpocet bude sucastou PD.

11./ Starostlivost’ o bezpecnost’ prace

Pri realizacii vSetkych stavebno-montaznych prac na stavbe su vSetci uCastnici povinni
dodrziavat prislusné bezpeénostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh
vystavby vztahuju.

Ide najma o dodrziavanie bezpelnostnych opatreni pre ochranu zdravia pri praci,
poziarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Prace a pracoviska musia byt zaistené pred
pripadnym vznikom pracovnych urazov, poruch a havarii technickych zariadeni.
Starostlivost a bezpeCnost pri praci a ochrana zdravia pracujucich na stavbe je
zakladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada
Zakonnik prace.

Pri vSetkych stavebnych pracach su povinni dodavatelia oboznamit kazdého
pracovnika s bezpecCnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spbsobu prace.
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Pracovnici musia byt vybaveni ochrannymi poméckami podla charakteru prace
v zmysle platnych smernic.

Pogas stavebno-montaznych prac treba dodrziavat Vyhl. 374/90 Zb. SUBP a SBU zo
14,8,1990 o bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

VSetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne uzemnené
v zmysle platnych noriem.

Na stavbe musi byt lekarniCka prvej pomoci a zdravotna kapsa.

Dodavatel stavby je povinny poCas stavebnej cinnosti reSpektovat poZiadavky
vyplyvajuce :

z Vyhl. C. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace

zo Zakonnika prace

z Vyhl. C.83/76 Zb. V zneni vyhl. C. 45/79 Zb. A Vyhl. C. 376/92 Zb. Upravujlcej
poziadavky na uskutoCriovanie stavieb a prislusnych technickych noriem

z Vyhl. C. 59/82 Zb. SUBP a &. 484 /90 Zb.

zo zakona €. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ludi

z Vyhl. C. 111/75 Zb.

zo zakona €. 174/68 Zb. O Statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace
v zneni neskorsich predpisov

zo zakona &. 256/94 Zb., ktorym sa dopifa a meni &. 174/68 Zb.

z dohody o bezpec€nosti prace a zdravia pracovnikov v pracovnom prostredi C.
155/81 Medzinarodnej organizacie prace ES, z ktorych vychadza aj posledna novela
Zakonnika prace, zakona €. 275/93 Zb., par. 133, najma odst. 2 a 6, v sulade s Vyhl.
Ministerstva prace, soc. veci a rodiny SR.
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V Humennom : november 2019 Ing. arch. Peter ROHAC

autorizovany architekt
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